
工  種 種  別 規格 数量 単位 摘  要

沖縄都市モノレール新車両基地地盤改良工事

地盤改良工事

　　中層混合処理工 15,095.4 m3

　　土砂等運搬 運搬距離14.0km以下 3,773 m3

　　処分費等 土砂処分費、水道料金 1 式

　共通仮設費

　　運搬費 重建設機械分解組立輸送 往復、中層混合処理機 1 回

磁気探査

　直接調査費

　　水平探査 0.5m 3.4 千m2

　　経層探査 5インチ砲弾仕様 1.1 千m2

　　測点設定 4,796 点

　　ボーリング 24,067.9 m

　　鉛直探査 5インチ砲弾仕様 19,271.9 m

　間接調査費

　　運搬費 2t，2.9t吊 1 業務

　　交通費 698 日

　解析等調査

　　計画準備 水平探査 1 業務

　　解析 水平探査 0.34 万m2

　　解析 経層探査 0.11 万m2

　　計画準備 鉛直探査 1 業務

　　解析 鉛直探査 19,271.9 m

工事数量総括表


