

沖縄都市モノレール株式会社 入札及び契約情報 一覧

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成30年1月26日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180126sono3.pdf
平成30年1月26日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その5)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180126sono5.pdf
平成30年1月18日	随契結果(最終)	浦西変電所新築工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180118urakan.pdf
平成30年1月18日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180118sono3.pdf
平成30年1月18日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その5)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180118sono5.pdf
平成30年1月18日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その7)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180118sono7.pdf
平成30年1月10日	随契結果	浦西変電所新築工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180110urakan.pdf
平成30年1月10日	随契結果(最終)	浦西変電所新築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180110uraken.pdf
平成30年1月10日	入札結果(最終)	既存工作車改良工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20180110kizonkou.pdf
平成29年12月27日	随契結果	浦西変電所新築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171227uraken.pdf
平成29年12月27日	入札結果	浦西変電所及び電気室新築工事(機械)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171227urakika.pdf
平成29年12月7日	一般競争 入札広告	(再広告) 【浦西変電所及び電気室新築工事(機械)】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171207urakika.pdf
平成29年12月6日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール駅掲示標設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171206ekikeiji.pdf
平成29年12月4日	入札結果	既存工作車改良工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171204kizonkou.pdf
平成29年12月4日	入札結果	沖縄都市モノレール駅掲示標設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171204ekikeiji.pdf
平成29年12月4日	入札結果(最終)	浦西変電所新築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171204uraken.pdf
平成29年11月30日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールビジュアルデザイン計画業務(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171130visual.pdf
平成29年11月30日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール車庫留置線電気設備等工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171130shako.pdf
平成29年11月30日	入札結果(最終)	浦西変電所及び電気室新築工事(機械)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171130urakika.pdf
平成29年11月30日	入札結果(最終)	浦西変電所及び電気室新築工事(電気)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171130uraden.pdf

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成29年11月29日	随契結果(最終)	経塚駅インフラ外部建設工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171129kyou.pdf
平成29年11月29日	随契結果(最終)	石嶺駅インフラ外部建設工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171129ishi.pdf
平成29年11月28日	随契結果(最終)	浦添前田駅インフラ外部建設工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171128uramae.pdf
平成29年10月19日	一般競争 入札広告	(再広告) 【沖縄都市モノレール車庫留置線電気設備等工事】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171019shakosen.pdf
平成29年10月19日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール車庫留置線電気設備等工事(入札不調)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171019fuchou.pdf
平成29年10月17日	随契結果(最終)	石嶺駅インフラ外部建設工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171017ishikanri.pdf
平成29年10月17日	随契結果(最終)	経塚駅インフラ外部建設工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171017kyoukanri.pdf
平成29年10月17日	随契結果(最終)	浦添前田駅インフラ外部建設工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171017urakanri.pdf
平成29年10月17日	随契結果(最終)	てだこ浦西駅インフラ外部建設工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171017tedakanri.pdf
平成29年10月12日	随契結果	石嶺駅インフラ外部建設工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171012ishikenti.pdf
平成29年10月12日	随契結果	経塚駅インフラ外部建設工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171012kyoukenti.pdf
平成29年10月6日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール駅掲示標設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171006ekikeiji.pdf
平成29年10月6日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール利用実態調査委託業務	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171006odchosa.pdf
平成29年10月6日	随契結果	石嶺駅インフラ外部建設工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171006ishikanri.pdf
平成29年10月6日	随契結果	経塚駅インフラ外部建設工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171006kyoukanri.pdf
平成29年10月6日	随契結果	浦添前田駅インフラ外部建設工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171006urakanri.pdf
平成29年10月6日	随契結果	てだこ浦西駅インフラ外部建設工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171006tedakanri.pdf
平成29年10月4日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール車庫留置線電気設備等工事】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171004shakosen.pdf
平成29年10月3日	入札結果	沖縄都市モノレール利用実態調査委託業務	http://www.yui-rail.co.jp/images/20171003odchosa.pdf
平成29年9月26日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その19)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170926sono19.pdf
平成29年9月26日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その20)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170926sono20.pdf

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成29年9月21日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その19)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170921sono19.pdf
平成29年9月21日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その20)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170921sono20.pdf
平成29年9月15日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール駅掲示標設備工事】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170915ekikeiji.pdf
平成29年9月14日	随契結果(最終)	てだこ浦西駅インフラ外部建設工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170914tedakokenti.pdf
平成29年9月14日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その17)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170914sono17.pdf
平成29年9月14日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その18)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170914sono18.pdf
平成29年9月6日	随契結果	てだこ浦西駅インフラ外部建設工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170906tedakokenti.pdf
平成29年9月6日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その17)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170906sono17.pdf
平成29年9月6日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その18)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170906sono18.pdf
平成29年9月6日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール利用実態調査委託業務】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170906odchosa.pdf
平成29年9月1日	一般競争 入札広告	【浦西変電所及び電気室新築工事(電気)】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170901uranishidenki.pdf
平成29年9月1日	一般競争 入札広告	【浦西変電所及び電気室新築工事(機械)】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170901uranishikikai.pdf
平成29年8月28日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール可動安全柵設置工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170828kadou.pdf
平成29年8月22日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その14)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170822sono14.pdf
平成29年8月14日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その15)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170814sono15.pdf
平成29年8月8日	入札結果	沖縄都市モノレール可動安全柵設置工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170808kadou.pdf
平成29年8月8日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その14)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170808sono14.pdf
平成29年8月8日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その15)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170808sono15.pdf
平成29年8月4日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その16)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170804sono16.pdf
平成29年7月27日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その16)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170727sono16.pdf

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成29年7月12日	(再掲) 一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール可動安全柵設置工事】 ※本日、広告した内容の一部不備がございましたので、公開データを訂正させて頂きます。大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170712kadousai.pdf
平成29年7月12日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール可動安全柵設置工事】	資料に一部に不備がございましたので、再掲しております。
平成29年7月3日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その1)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170703sono1.pdf
平成29年7月3日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170703sono2.pdf
平成29年7月3日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170703sono3.pdf
平成29年6月29日	入札結果	沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その1)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170629sono1.pdf
平成29年6月29日	入札結果	沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170629sono2.pdf
平成29年6月29日	入札結果	沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170629sono3.pdf
平成29年6月20日	随契結果(最終)	変電設備(直流電源装置バッテリー更新工事)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170620henden.pdf
平成29年6月19日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その13)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170619sono13.pdf
平成29年6月19日	入札結果(最終)	信号保安設備(直流電源装置部品・バッテリー更新工事)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170619shingou.pdf
平成29年6月16日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その13)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170616sono13.pdf
平成29年6月16日	随契結果	変電設備(直流電源装置バッテリー更新工事)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170616henden.pdf
平成29年6月8日	入札結果	信号保安設備(直流電源装置部品・バッテリー更新工事)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170608shingou.pdf
平成29年6月5日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その12)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170605sono12.pdf
平成29年6月5日	入札結果(最終)	変電設備(直流電源装置バッテリー更新工事)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170605henden.pdf
平成29年6月2日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その1)】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170602sono1.pdf
平成29年6月2日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その2)】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170602sono2.pdf

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成29年6月2日	一般競争入札広告	【沖縄都市モノレール技術支援業務委託H29(その3)】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170602sono3.pdf
平成29年4月25日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その10)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170425sono10.pdf
平成29年4月21日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その11)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170421sono11.pdf
平成29年4月13日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その10)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170413sono10.pdf
平成29年4月6日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール乗降台設置工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170406iyoukoudai.pdf
平成29年4月6日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その7)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170406sono7.pdf
平成29年4月4日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その6)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170404sono6.pdf
平成29年4月4日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その8)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170404sono8.pdf
平成29年3月28日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その6)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170328sono6.pdf
平成29年3月28日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その7)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170328sono7.pdf
平成29年3月28日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その8)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170328sono8.pdf
平成29年3月28日	随契結果	沖縄都市モノレール乗降台設置工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170328iyoukoudai.pdf
平成29年3月27日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール車庫留置線外構工事(その1)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170327gaikou.pdf
平成29年3月22日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その9)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170322sono9.pdf
平成29年3月15日	随契結果	沖縄都市モノレール車庫留置線外構工事(その1)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170315gaikou.pdf
平成29年3月15日	随契結果	沖縄都市モノレールホーム監視設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170315kanshi.pdf
平成29年3月15日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その9)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170315sono9.pdf
平成29年3月9日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その8)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170309sono8.pdf
平成29年3月3日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その8)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170303sono8.pdf
平成29年2月24日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール工作車庫増築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170224kousaku.pdf
平成29年2月21日	随契結果	沖縄都市モノレール工作車庫増築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170221kousaku.pdf
平成29年2月17日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170217kanriitaku.pdf

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成29年2月17日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その5)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170217sono5.pdf
平成29年2月15日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その4)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170215sono4.pdf
平成29年2月13日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その4)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170213sono4.pdf
平成29年2月13日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その5)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170213sono5.pdf
平成29年2月9日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール工作車庫増築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170209kousaku.pdf
平成29年2月2日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール指令電話設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170202sirei.pdf
平成29年1月27日	随契結果	沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事監理業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170127kanriitaku.pdf
平成29年1月26日	入札広告 質問回答	【沖縄都市モノレール工作車庫増築工事(建築)】 平成29年1月13日に広告した上記入札について、質問に対する回答を右記のとおり掲載します。	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170126kousakuskaitou.pdf
平成29年1月23日	随契結果(最終)	既存車延長対応に伴う車両改造	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170123kizonsha.pdf
平成29年1月19日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事(設備)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170119setubi.pdf
平成29年1月13日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール工場棟増築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170113koujyou.pdf
平成29年1月13日	随契結果	沖縄都市モノレール指令電話設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170113sirei.pdf
平成29年1月13日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール工作車庫増築工事(建築)】	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170113kousakukentiku.pdf
平成29年1月12日	随契結果	沖縄都市モノレール工場棟増築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170112koujyou.pdf
平成29年1月6日	入札結果(最終)	経塚・浦添前田駅舎建設工事(電気)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170106dai2dai3denki.pdf
平成29年1月6日	入札結果(最終)	経塚・浦添前田駅舎建設工事(機械)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170106dai2dai3kikai.pdf
平成29年1月6日	入札結果(最終)	石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事(機械)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170106dai1dai4kikai.pdf
平成29年1月6日	入札結果(最終)	石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事(電気)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20170106dai1dai4denki.pdf
平成28年12月28日	随契結果	既存車延長対応に伴う車両改造	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161228kizonsha.pdf
平成28年12月28日	入札結果	沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事(設備)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161228setubi.pdf
平成28年12月28日	随契結果(最終)	延長用増備車両の製造(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161228zoubisono2.pdf

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成28年12月27日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールネットワーク構築工事(延長区間)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161227net.pdf
平成28年12月27日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール指令電話設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161227sirei.pdf
平成28年12月22日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール工場棟増築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161222kouivou.pdf
平成28年12月22日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール工作車庫増築工事(建築)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161222kousaku.pdf
平成28年12月19日	入札結果	経塚・浦添前田駅舎建設工事(電気)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161219dai2dai3denki.pdf
平成28年12月19日	入札結果	経塚・浦添前田駅舎建設工事(機械)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161219dai2dai3kikai.pdf
平成28年12月19日	入札結果	石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事(機械)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161219dai1dai4kikai.pdf
平成28年12月19日	入札結果	石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事(電気)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161219dai1dai4denki.pdf
平成28年12月19日	随契結果	延長用増備車両の製造(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161219zoubisono2.pdf
平成28年12月16日	随契結果	沖縄都市モノレールネットワーク構築工事(延長区間)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161216net.pdf
平成28年12月2日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール工場棟及び工作車庫増築工事(設備)】 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、 広告文4.(3)に記載する担当者へお問い合わせください。	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161202setubi.pdf
平成28年12月1日	(再掲) 一般競争 入札広告	(再掲)【沖縄都市モノレール指令電話設備工事】 ※平成28年11月25日に広告した本工事について、入札参加資格要件に 一部不備がございましたので、公開データを訂正させていただきます。 大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、よろしくお願い致します。 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、 広告文4.(3)に記載する担当者へお問い合わせください。	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161201sirei.pdf
平成28年11月29日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール乗降台設置工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161129joukoudai.pdf
平成28年11月29日	一般競争 入札広告	【石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事(電気)】 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、 広告文4.(3)に記載する担当者へお問い合わせください。	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161129dai1dai4denki.pdf
平成28年11月25日	一般競争 入札広告	【沖縄都市モノレール指令電話設備工事】 ※本工事の入札広告について、入札参加資格要件に一部不備がございました。 修正版を平成28年12月1日に再掲載しておりますので、何卒、よろしくお願い 致します。	平成28年12月1日に再掲しております。
平成28年11月25日	一般競争 入札広告	【経塚・浦添前田駅舎建設工事(電気)】 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、 広告文4.(3)に記載する担当者へお問い合わせください。	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161125dai2dai3denki.pdf
平成28年11月25日	一般競争 入札広告	【経塚・浦添前田駅舎建設工事(機械)】 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、 広告文4.(3)に記載する担当者へお問い合わせください。	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161125dai2dai3kikai.pdf

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成28年11月25日	一般競争 入札広告	【石嶺・てだこ浦西駅舎建設工事(機械)】 ※申請書、様式等のデータ及び仕様書等のデータについては、 広告文4.(3)に記載する担当者へお問い合わせください。	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161125dai1dai4kikai.pdf
平成28年11月22日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その7)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161122sono7.pdf
平成28年11月21日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その7)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161121sono7.pdf
平成28年11月15日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール工場棟磁気探査業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161115jikitani.pdf
平成28年11月15日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール運行管理システム構築工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161115unkou.pdf
平成28年11月14日	随契結果	沖縄都市モノレール運行管理システム構築工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161114unkou.pdf
平成28年11月9日	随契結果	沖縄都市モノレール工場棟磁気探査業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161109jikitani.pdf
平成28年10月31日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その6)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161031sono6.pdf
平成28年10月26日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その6)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161026sono6.pdf
平成28年10月20日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161020sono2.pdf
平成28年10月20日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161020sono3.pdf
平成28年10月11日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161011sono2.pdf
平成28年10月11日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼軌道桁付帯設備工事(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161011sono3.pdf
平成28年10月6日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール県庁前駅改修工事設計業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20161006kencho.pdf
平成28年9月27日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール乗降台設置工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160927jyoukoudai.pdf
平成28年9月23日	随契結果	沖縄都市モノレール県庁前駅改修工事設計業務委託	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160923kencho.pdf
平成28年9月16日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その5)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160916sono5.pdf
平成28年9月13日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その4)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160913sono4.pdf
平成28年9月6日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その4)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160906sono4.pdf
平成28年9月6日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その5)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160906sono5.pdf
平成28年9月1日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール放送設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160901housou.pdf
平成28年9月1日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール案内表示設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160901annai.pdf

掲載日	種別	業務名	公開データ
平成28年8月30日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール浦西変電所変電設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160830uranishi.pdf
平成28年8月30日	入札結果(最終)	沖縄都市モノレール駅変電設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160830eki.pdf
平成28年8月26日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事(その1)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160826sono1.pdf
平成28年8月26日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160826sono3.pdf
平成28年8月26日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事(その4)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160826sono4.pdf
平成28年8月22日	入札結果	沖縄都市モノレール放送設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160822housou.pdf
平成28年8月18日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160818sono2.pdf
平成28年8月16日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事(その1)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160816sono1.pdf
平成28年8月12日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160812sono2.pdf
平成28年8月12日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160812sono3.pdf
平成28年8月12日	随契結果	沖縄都市モノレール鋼構造物付帯設備工事(その4)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160812sono4.pdf
平成28年8月2日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160802sono2.pdf
平成28年8月2日	随契結果(最終)	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160802sono3.pdf
平成28年8月2日	入札結果	沖縄都市モノレール浦西変電所変電設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160802uranishi.pdf
平成28年8月2日	入札結果	沖縄都市モノレール駅変電設備工事	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160802eki.pdf
平成28年7月28日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その2)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160728sono2.pdf
平成28年7月28日	随契結果	沖縄都市モノレールPC軌道桁付帯設備工事(その3)	http://www.yui-rail.co.jp/images/20160728sono3.pdf